

**CIERRE DE CICLO DE EXTENSIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LÍNEAS INTERNAS, MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR,
ESTADO ANZOÁTEGUI. FASE VI. ETAPA II**

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATADA

SITUACIÓN: PUBLICADO

NATURALEZA: OBRA

FILIAL, EMPRESA MIXTA, NEGOCIOS, REGIÓN	DIVISIÓN, DISTRITOS/LOCALIDADES, UNIDADES CONTRATANTES
---	--

NEGOCIOS: MANEJO DEL GAS	DIVISIÓN/ÁREA: ORIENTE
--------------------------	------------------------

REGIÓN: ORIENTE	DISTRITOS/LOCALIDADES: ANACO
-----------------	------------------------------

	UNIDAD CONTRATANTE: GASIFICACION NACIONAL
--	---

MODALIDADES DEL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (NORMATIVA INTERNA DE PDVSA)
--

FONDO SOCIAL: SÍ

FORMACIÓN SOCIO PRODUCTIVA DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD: NO

MODALIDADES DEL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS)
--

VENTA DE BIENES A PRECIOS SOLIDARIOS O AL COSTO: NO

OTROS: SÍ

MONTO ESTIMADO DEL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
--

Petróleos de Venezuela, S.A., sus empresas Filiales y Empresas Mixtas, se reservan el derecho de modificar esta invitación, suspender, dar por terminado o declarar desierto el procedimiento, cuando lo considere conveniente a sus intereses, sin que ello implique o haga procedente reclamación alguna.