

ADECUACIÓN DE SISTEMA AUXILIAR DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO PIUMP, CAMPO EL QUINCE, MUNICIPIO PUNCERES, ESTADO MONAGAS**DATOS GENERALES DEL LLAMADO**SITUACIÓN: INACTIVO
NATURALEZA: OBRA**FILIAL, EMPRESA MIXTA, NEGOCIOS, REGIÓN**NEGOCIOS: PRODUCCIÓN
REGIÓN: ORIENTE**DIVISIÓN, DISTRITOS/LOCALIDADES, UNIDADES CONTRATANTES**DIVISIÓN/ÁREA: EL FURRIAL
DISTRITOS/LOCALIDADES: EL FURRIAL
UNIDAD CONTRATANTE: CONTRATACION Y PROCURA PIUMP**DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO**FECHA DE INICIO: 2013-12-13
FECHA FIN: 2014-01-13**DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN EL HORARIO DE LA MAÑANA****DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN EL HORARIO DE LA TARDE****DATOS DE CONTACTOS DEL PLIEGO**RESPONSABLE: -
CORREO ELECTRÓNICO: -
TELÉFONO OFICINA: -
TELÉFONO CELULAR: -
NÚMERO DE FAX: -**DIRECCIÓN DE RETIRO DEL PLIEGO**DIRECCION DE RETIRO DEL PLIEGO
-**OBSERVACIONES GENERALES DEL PLIEGO**DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO
-**COSTO DEL PLIEGO****DATOS BANCARIOS DEL PLIEGO**

NÚMERO DE CUENTA: 01080075780100001542

BENEFICIARIO Y OBSERVACIONES GENERALES DEL PLIEGO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: -

OBSERVACIONES PARA RETIRAR
-

FECHA DE LA REUNIÓN ACLARATORIA	HORA DE LA REUNIÓN ACLARATORIA

NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LA REUNIÓN ACLARATORIA	TELÉFONOS DEL RESPONSABLE DE LA REUNIÓN ACLARATORIA
	NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR: -

COMISIÓN DE CONTRATACIONES Y DIRECCIÓN DEL ACTO PÚBLICO DE RECEPCIÓN DE SOBRES
COMISIÓN CONTRATACIONES: DIRECCION EJECUTIVA DE EXPLORACION Y ESTUDIOS INTEGRADOS DE YACIMIENTOS (DEXEIJ)

Petróleos de Venezuela, S.A., sus empresas Filiales y Empresas Mixtas, se reservan el derecho de modificar esta invitación, suspender, dar por terminado o declarar desierto el procedimiento, cuando lo considere conveniente a sus intereses, sin que ello implique o haga procedente reclamación alguna.