

OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA PIGAP I**DATOS GENERALES DEL LLAMADO**

SITUACIÓN: INACTIVO
NATURALEZA: OBRA

FILIAL, EMPRESA MIXTA, NEGOCIOS, REGIÓN

NEGOCIOS: PRODUCCIÓN
REGIÓN: ORIENTE

DIVISIÓN, DISTRITOS/LOCALIDADES, UNIDADES CONTRATANTES

DIVISIÓN/ÁREA: PUNTA DE MATA
DISTRITOS/LOCALIDADES: PUNTA DE MATA
UNIDAD CONTRATANTE: PROYECTOS MAYORES

DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO

FECHA DE INICIO: 2013-12-16
FECHA FIN: 2014-01-24

DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN EL HORARIO DE LA MAÑANA**DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN EL HORARIO DE LA TARDE****DATOS DE CONTACTOS DEL PLIEGO**

RESPONSABLE: -
CORREO ELECTRÓNICO: -
TELÉFONO OFICINA: -
TELÉFONO CELULAR: -
NÚMERO DE FAX: -

DIRECCIÓN DE RETIRO DEL PLIEGO

DIRECCION DE RETIRO DEL PLIEGO

-

OBSERVACIONES GENERALES DEL PLIEGO

DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO

-

COSTO DEL PLIEGO**DATOS BANCARIOS DEL PLIEGO**

NÚMERO DE CUENTA: 01080075780100001542

BENEFICIARIO Y OBSERVACIONES GENERALES DEL PLIEGO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: -

OBSERVACIONES PARA RETIRAR

-

FECHA DE LA REUNIÓN ACLARATORIA	HORA DE LA REUNIÓN ACLARATORIA

NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LA REUNIÓN ACLARATORIA	TELÉFONOS DEL RESPONSABLE DE LA REUNIÓN ACLARATORIA
	NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR: -

COMISIÓN DE CONTRATACIONES Y DIRECCIÓN DEL ACTO PÚBLICO DE RECEPCIÓN DE SOBRES
COMISIÓN CONTRATACIONES: UNICA ORIENTE - DIVISION PUNTA DE MATA

Petróleos de Venezuela, S.A., sus empresas Filiales y Empresas Mixtas, se reservan el derecho de modificar esta invitación, suspender, dar por terminado o declarar desierto el procedimiento, cuando lo considere conveniente a sus intereses, sin que ello implique o haga procedente reclamación alguna.